APROB:
Director general
LS. ,,R%J%municatii”
%/ — M.IACOB

CAIET DE SARCINI
Pentru cererea ofertei de pret

Denumerea beneficiarului de stat: 1.S. ,,Radiocomunicatii”
Organizatorul procedurii de achizitie: [.S. ,,Radiocomunicatii”
Obiectul achizitiilor:Reparatia capitald a blocului tehnic cu 2 etaje la SCPDS

Chisinau 1.S. ..Radiocomunicatii” str. Lech Kaczynski 3, Ne. inv. 235.
etajul 1 — incaperile Ne 4, 5, 6,9, 10, 11, 12, 13, 14 (coridor), 15 (coridor),
18 (coridor), 18a (coridor), 19, 20, 21, 22, 23 conform planului anexat et.1.

etajul 2 —incéaperile Ne 1, 2, (Sala arendasilor, Sala emitdtoarelor TV),
conform planului anexat et.2.

Cap.1
Prevederi generale

La elaborarea prezentelor specificatii sa se tina cont de:
1. Cerintele esentiale:
a. securitate la incendii;
b. igiena, sanatate si mediu inconjurator;
c. protectie impotriva zgomotului;
d. economie de energie si izolare termica.
2. Cerintele functionale (arhitectura, exploatare, durabilitate).
3. Cerintele privind punerea in opera (conform normativelor in vigoare).
Ofertantii au posibilitatea de a face cunostinta cu obiectul la fata locului.

Cap.ll
A. Prevederi specifice tehnologice:

Etajul 1
Biroul 4 (etajul 1). ID 6 kV.

I.  Demontarea tamplarie din lemn: usii (1 buc.) - 2,2 m?
Montarea usii de birou (MDF) cu lacat universal pentru instalatii de Energ. Electr. — 2,2 m?,

&S]

Biroul 5 (etajul 1). ID 0.4 kV.

(98]

Demontarea tamplarie din lemn: usii (1 buc.) - 2,2 m?.

Demontarea tdmplarie din lemn: ferestrii (1 buc.) — 2,7 m*.

Montarea ferestrei de tipul et.2 din PVC cu deschidere dubla, pervaz si dispozitiv de scurgere -
1 buc. - 2,7 m?.

6. Montarea usii de birou (MDF) cu lacat universal pentru instalatii de Energ. Electr. — 2,2 m?.

7. Montarea gratiilor metalice la fercstre — 2,7 m2,
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Biroul 6 (etajul 1). Sala de sedinte, prezentari, etc.

Demontarea scari metalice — 1100x2400=2,6 m?.

Demontarea constructiei metalice — podea 6000x2400=14,4 m?.

Montarea cofrajului, armarea, (armatura si profile), turnarea podelei — 6000x2400=14,4 m>.
Se blocheaza canal de cabluri — 3, 35 m2.

Confectii metalice diverse p/u sustineri — 148 kg.

Strat suport de nivelare — 33 m?.

Demontarea tdmplarie din lemn: ferestre (2 buc.) usa (1 buc.), cutii dulapuri — 7,3 m2.
Montarea 2 ferestre de tipul et.2 din PVC - 5,3 m2.

Montarea usii semiduble de birou (MDF) - 3,1 m?.

Placarea peretilor cu gipsocarton (se pastreaza locuri pentru radiatoare sub ferestre) — 64 m2.
Tencuili interioare pe gipsocarton — 64 m?.

Grunduirea peretilor cu amorsd — 64 m?.

Aplicarea tincului pe pereti, culorile vor fi alese in timpul lucrarilor — 64 m?.

Placarea pardoselelor din teracotd mata, canelata, rezistenta, cu sigurantd in expluatare — 33 m2.
Montarea tavane suspendate din , ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm — 33 m?2.
Montarea gratiilor metalice la ferestre — 5,3 m?.

Biroul 9 (etajul 1). Bucatarie.

Desfacerea tencuielelor interioare — 24 m?.

Demontarea tdmplarie din lemn: fereastra (1 buc.) usa (1 buc.), cutii dulapuri — 5,3 m2
Desfacerea peretilor (pentru usa spre elevator) — 0,4m?.

Montarea tevilor de apa — 12 m.

Montarea tevilor de canalizare — 8 m.

Grunduirea peretilor cu betonocontact — 40,4 m?.

Tencuirea peretilor — 40,4 m?.

Grunduirea peretilor cu amorsa — 40,4 m2

Vopsirea peretilor pe baza de polimeri, culorile vor fi alese pe parcursul lucrarilor — 40,4 m?.
Montarea lavuarului — 1 bue.

Montarea plintelor — 17 m.

Desfacerea pardoselelor din PVC (linoleu) - 17,64 m?.

Placarea pardoselelor din teracotd mata, canelata, rezistentd, cu siguranta in expluatare — 17,64 m2.
Montarea ferestrei de tipul et.2 din PVC cu deschidere dubla, pervaz si dispozitiv de scurgere —
1 buc. — 2,7 m2.

Montarea usii de birou (MDF) — 2 m?.

Montarea usii spre elevator din PVC (infundata) — 1,5 m2.

Placarea peretelui cu teracota de asupra mesei cu lavuar 4m x 0,6 — 2,4 m2.

Montarea tavane suspendate din , ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm - 17,64 m?.
Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2,7 m?,

Biroul 10 (etaj 1). Baie.

Zidarie noua — 0,4 m>,

Zidarie noua la dus 1,1 x 0,08 x 2 m (h) - 0,2 m® si pragului 1,24 x 0.08 x 0,15 m (h) — 0,01 m*.
Redirectionarea tevei cu apa potabild. Intrarca tevii sa fie alaturi cu traseul termic.

Desfacerea tencuielelor interioare a peretilor — 13,1 m?.

Demontarea timplarie din lemn: ferestre (1 buc.) usi (1 buc.), cutii dulapuri — 4,3 m?.

Montarea plasei metalice pe pereti pentru intarire si indreptare. — 12 m?,

Demontarea tevilor metalice — 3 m.

Montarea tevilor de apa. — 12 m.

Montarea tevilor de canalizare. - 8 m.
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Montarea trapului — 1 set.

Montarea batarciei de dus. — 1 set.

Desfacerea tencuielelor podului — 4,7 m2,

Tencuirea podurilor — 4,7 m?.

Vopsirea podurilor — 4,7 m2.

Tencuirea peretilor — 13,4 m2.

Desfacerea pardoselelor din mozaic — 4,7 m?2,

Sapd din mortar — 4,7 m%.

Placarea pardoselelor din teracotd mata, canelatd, antiderapanta, rezistenta, cu siguranta in
expluatare — 4,7 m?2.

Montarea ferestrei din PVC (1200*1250 mm) cu sticld mata, deschidere dubla, cu pervaz si
dispozitiv de scurgere — 1 buc. — 1,5 m?.

Placarea peretelui cu teracota — 22,4 m2.

Montarea plintelor din teracota — 8 m.

Montarea gratiilor metalice la ferestre — 1,2 m?2

Birouri 11,12, 13 (etaj 1) WC.

Demolare zidarie 1,64 m?

Zidarie noud — 0,9m3.

Desfacerea tencuielelor interioare a peretilor — 19,4 m>.

Demontarea tdmplarie din lemn: ferestre (2 buc.) usi (3 buc.), cutii dulapuri — 8,3 m?2.
Demontarea tevilor metalice — 9 m.

Demontarea vaselor de closet — 2 bue.

Demontarea lavoarelor — 2 bue.

Demontarea tevilor de canalizare @100 — 8 m.

Demontarea tevilor metalice de apa @20 — 8 m.

Gaurirea peretilor si fundatiei — 6 bue.

Reamenajarea cotului de canalizare. Intrarea tevii din afara si fie mai jos de nivelul pamintului.
Montarea tevilor de canalizare @100 — 8 m.

Montarea tevilor de apa @20 — 8 m.

Tencuirea peretilor — 19,4 m*,

Placarea peretilorlor din teracota — 34,7 m2,

Desfacerea pardoselelor din teracotd — 10,13 m?.

Placarea pardoselelor din teracota mata, canelata, rezistentd, cu siguranti in expluatare — 4,7 m2.
Montarea plintelor — 12 m.

Montarea ferestrei de tipul et.2 din PVC cu sticla mata, deschidere dubl, cu pervaz si dispozitiv
de scurgere — 2 buc. — 5,4 m>.

Montarea usii din PVC — 2 buc. — 5,4 m2.

Montarea usii de birou (MDF) — 1 buc.— 2m?2.

Montarea vaselor de closet in set — 2 bue.

Montarea tavane suspendate din ,ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm — 10,13 m?2.
Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2,7 m2.

Biroul 14, 15 (etajul 1). Coridor.

Aplicarea partiala a solutiei anticiuparca — 6 m?,

Desfacerea tencuielelor interioare — 38 m?.

Demontarea tdmplarie din lemn: ferestre (1 buc.); usi (1 buc. din lemn.), (2 buc. din metal la
SunTV), cutii dulapuri — 9,6 m2.

Desfacerea perctilor — 0,01 m?,

Blocarea canalelor de cabluri in pardoseli cu amenajarea a 4 intriri in canal — 20 m.
Placarea peretilor cu gipsocarton — 150,4 m?,




95. Tencuili interioare pe gipsocarton — 150,4 m?.

96. Grunduirea peretilor cu amorsa — 150,4 m?.

97. Aplicarea tincului pe pereti, culorile vor fi alese in timpul lucrarilor — 150,4 m2.

98. Montarea plintelor — 50 m.

99. Desfacerea pardoselelor din mozaic — 40,24 m?,

100. Sapa din mortar (la nivelul coridorului cu scari) — 40,24 m?.

101. Placarea pardoselelor din teracota, tipul — la fel ca pe sciri — 40,24 m2.

102. Montarea ferestrei de tipul et.2 din PVC cu deschidere dubla. pervaz si dispozitiv de scurgere —
(1 buc.) — 2,7 m?,

103. Montarea usii de birou (MDF) 2 buc. la SunTV — 4,2m?.

104. Montarea tavane suspendate din , ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm — 40,24 m?2.

105. Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2,7 m?.

Antreul (etaj 1. inciperca Ne 18a).

106. Demontarea timplérie din lemn: usi, cutii, dulapuri — usa antreu 1550x2600(h) = 4,03 m>.
107. Desfacerea tencuielelor interioare si a podului — 6 m?,

108. Desfacerea zidariei — 1 m3.

109. Demontarea timplédrie din lemn: usa din antreu in coridor 1250x2350(h) = 2,94 m?.

110. Montarea vitraliu cu usa dubla (sticla transparentd) — 1 buc.

111. Montarea usii dubla la intrare din metal 1550x2600 (h) = 4,03 m2.

112. Grunduirea peretilor cu betonocontact — 12,5 m2.

113. Tencuili interioare — 12,5 m2.

114. Grunduirea peretilor cu amorsa — 12,5 m?.

115. Aplicarea tincului pe pereti, culorile (vor fi alese in timpul lucrarilor) — 12,5 m?.

116. Demontarea pardoselelor din mozaic — 3,8 m2.

117. Placarea pardoselelor din teracota . tipul — la fel ca pe scari — 3,8 m2.

118. Montarea plintelor — 5,2 m.

119. Montarea tavane suspendate din ,, ARMSTRONG™ cu dimensiunile 600x600 mm (sub patul de
cabluri) — 3,8 m2.

120. Reparatia si placarea prispei din afara cu teracota mata, canelata, rezistenta, cu siguranta in
expluatare — 5 m?,

121. Montarea copertinei de asupra prispei — 1 bue.

Coridor (etaj 1, incaperea Ne 18).

122. Pastrarea a 2 locuri preconizate pentru radiatoare (1,0*1,2 m in aceste locuri se preconizeaza
instalarea logoului ISRC in 3D din plastic si luminite LED) - 2,4 m%.

123. Desfacerea tencuielelor interioare — 12,5 m?.

124. Grunduirea peretilor cu betonocontact — 23,2 m?.

125. Tencuili interioare — 23,2 m?,

126. Grunduirea peretilor cu cu amorsa — 23,2 m?,

127. Aplicarea tincului pe pereti. culorile vor fi alese in timpul lucrarilor — 23,2 m?.

128. Placarea pardoselelor din teracota, tipul — la fel ca pe scari — 7,3 m2

129. Montarea plintelor — 7 m.

130. Montarea tavane suspendate din ,,ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm (iniltimea se va
mentiona pe parcursul reparatiei) — 7,3 m?,

Biroul 19 (ctajul 1). Vestiar.

131. Demontarca canalului de ventilatie — 4,2 m.
132. Demontareca tdmplarie din lemn: ferestre (1 buc ), cutii dulapuri — 2,7 m?>.
133. Demontarca tamplarie din lemn: usi (1 buc.).— 3,1 m2.



134. Demontarea pardoseli din scanduri — 10,7 m?.

135. Placarea peretilor cu ghipsocarton - 34,1 m?.

136. Tencuili interioare pe ghipsocarton — 34, m?.

137. Grunduirea peretilor cu amorsa — 34,1 m?

138. Aplicarea tincului pe pereti, culorile vor fi alese pe parcursul lucrdrilor — 34,1 m?.
139. Ridicarea nivelului pardoselelor pina la nivelul coridorului.(=100mm.) — 10,7 m?.
140. Strat suport la pardosele — 10,7 m?

141. Placarea pardoseli din plici de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12
mm, hidrofug, inflamabil si rezistent la uzura — 10,7 m2.

142. Montarea plintelor — 12 m.

143. Montarea usii semiduble (+ zidarie 3,1-2,3=0.8m?) de birou (MDF) — 3,1 m2.

144. Montarea ferestrei cu pervaz si dispozitiv de scurgere — 2,7 m?

145. Montarea tavane suspendate ,, ARMSTRONG™ cu dimensiunile 600x600 mm — 10,7 m?,

146. Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2,7 m?.

Biroul 20 (etajul 1). Birou.

147. Demontarea tamplarie din lemn: fereastra (1 buc.), cutii dulapuri — 2,1 m2.

148. Demontarea tAmplarie din lemn: usa (1 buc.), cutii dulapuri — 1,9 m?.

149. Demontarea pardoseli din scanduri — 13,6 m?,

150. Ridicarea nivelului pardoselelor pina la nivelul coridorului — 13,6 m?.

151. Placarea peretilor cu gipsocarton — 39,1 m?.

152. Tencuili interioare pe gipsocarton — 39,1 m?.

153. Grunduirea peretilor cu amorsa — 39,1 m?.

154. Aplicarea tincului pe pereti, culorile vor fi alese pe parcursul lucrarilor — 39,1 m?

155. Strat suport la pardosele — 13,6 m*

156. Placarea pardoseli din placi de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12
mm, hidrofug, inflamabil si rezistent la uzura - 13,6 m*.

157. Montarea plintelor — 14 m.

158. Montarea usii de birou (MDF) — 2,3 m2,

159. Montarea ferestrei cu pervaz si dispozitiv de scurgere — 2,7 m?,

160. Montarea tavane suspendate din ,, ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm — 13,6 m’.

161. Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2,7 m>.

Biroul 21 (etajul 1). Biroul sefului.

162. Demontarea tdmplarie din lemn: ferestre (2 buc.), cutii dulapuri — 5,4 m?.

163. Demontarea tamplaric din lemn: usi (1 buc.), cutii dulapuri — 1,9 m?.

164. Demontarea pardoseli din parchet - 25, 3 m?.

165. Placarea perefilor cu gipsocarton — 76 m?>.

166. Tencuili interioare pe gipsocarton — 76m?,

167. Grunduirea peretilor cu amorsa — 76m?.

168. Aplicarea tincului pe pereti, culorile vor fi alese pe parcursul lucréarilor — 76m?.

169. Strat suport la pardosele — 25, 3 m?

170. Placarea pardoseli din placi de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12
mm, hidrofug, inflamabil si rezistent la uzurd - 25, 3 m?

171. Montarea plintelor — 27 m.

172. Montarea usii de birou (MDF) — 2,3 m?.

173. Montarea ferestrei (2 buc.) cu pervaz si dispozitiv de scurgere — 5,4 m>.

174. Montarea tavane suspendate din , ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm — 25, 3 m?

175. Montarea gratiilor (2 buc.) metalice la ferestre - 5,4 m>.

Biroul 22 (ctajul 1). Depozit.

176. Demontarea tdimplarie din lemn: ferestre (1 buc.), cutii dulapuri —2,7m2.
177. Demontarea pardoseli din teracot: — 11,76 m*.



178. Amenajarea fundatiei pentru peretele despartitor — 0,1 m>.

179. Zidarie noua (perete despartitor) 1,8m x 0,08x3,3m (h) — 0,6m*.

180. Zidarie noua (astuparea partiala a usii) — 0,04m?.

181. Desfacerea tencuieli — 29 m?.

182. Grunduirea peretilor cu betonocontact — 40 m?.

183. Reparatia tencuielei — 24 m?,

184. Tencuirea peretilor — 40 m?2.

185. Grunduirea peretilor cu amorsa — 40 m?.

186. Vopsirea peretilor — 40 m*.

187. Strat suport la pardosele — 13,6 m?.

188. Placarea pardoseli din placi de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12
mm, hidrofug. inflamabil si rezistent la uzura — 11,76 m?2.

189. Montarea plintelor — 13,2 m.

190. Montarea usii de birou (MDF) — 2,3 m?.

191. Montarea ferestrei cu pervaz si dispozitiv de scurgere —2,7m?.

192. Montarea tavane suspendate din ,ARMSTRONG" cu dimensiunile 600x600 mm — 11,76 m?.

193. Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2,7 m2.

Biroul 23 (etajul 1). Atelier.

194. Demontarea tamplarie din lemn: usii (2 buc.) — 4 m2.

195. Demontarea pardoseli din teracota — 15,1 m?.

196. Desfacerea tencuieli — 31 m2.

197. Zidarie noua (astuparea partiala a usii) — 0,04m>.

198. Reparatia tencuielei — 34 m?.

199. Tencuirea peretilor — 50 m?

200. Grunduirea peretilor cu betonocontact — 50 m?2.

201. Grunduirea peretilor cu amorsa — 50 m?.

202. Vopsirea peretilor — 50 m’.

203. Strat suport la pardosele — 15,1 m?

204. Placarea pardoseli din placi de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12
mm, hidrofug, inflamabil si rezistent la uzurd — 15,1 m?.

205. Montarea plintelor — 16,2 m.

206. Montarea usii de birou (MDF) — 2,3 m?.

207. Montarea ferestrei cu pervaz si dispozitiv de scurgere — 2m?.

208. Montarea tavane suspendate din ,, ARMSTRONG" cu dimensiunile 600x600 mm — 15,1 m?,

209. Montarea gratiilor metalice la ferestre — 2 m2,

Etajul 2

Biroul 1 (etajul 2). Sala arendatorilor

210. Demontarea tamplarie din PVC: ferestre (2 buc.), cutii dulapuri — 5,4 m2

211. Demontarea pardoseli din lemn, linoleu— 34,2 m2.

212. Montarea plasei de matal la pardoseli— 34,2 m2.

213. Betonarea pardoselilor cu penobeton — 34,2 m’.

214. Strat suport de nivelare— 34,2 m?.

215. Demontarea tamplarie din lemn: usi (1 buc.), cutii dulapuri — 2 m2.

216. lencuieli interioare pe gipsocarton — 52m?,

217. Grunduirea peretilor cu amorsd — 52m?.

218. Aplicarea tincului pe pereti, culorile vor fi alese pe parcursul lucrarilor — 52 m2.
219. Montarea usii din PVC, sticluita cu sticla transparenta (1 buc.) - 2,1 m2.

220. l.a usa de intrare de inlocuit sandwich panel de sus cu sticla mata.

221. Montarea ferestrei de tip.ct.2 din PVC, deschidere dubla cu pervaz si disp.de scur.(3buc.)-7,4m?,
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223.
224,
225.

. Placarea pardoseli din plici de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12

mm, hidrofug. inflamabil si rezistent la uzura — 34,2 m>.

Montarea ghidului de aer pentru climatizor amenajat in grila tavanului suspendat — 0,2 m=.
Schimbarea panourilor la tavane suspendate ., ARMSTRONG” fara grild — 34,2 m*
Montarea roletelor externe la ferestre — 5,4 m?.

Biroul 2 (etajul 2). Sala emititoarelor TV.

226. Demontarea tamplarie din PVC: ferestre (2 buc.), cutii dulapuri — 5,4 m*.
227. Demontarea tamplarie din lemn: ugi (2 buc.), cutii dulapuri — 4 m’.
228. Demontarea pardoseli din linoleu podeaua este la fel ca si in sala de alaturi (biroul 1)—lemn,
parchet nu le schimbam, sau nici in sala Arendatorilor nu schimbam—46,05 m”.
229. Zidarie noua la usa balconului 0,9 x 0,4 x 2,6m (h) — 1 m’
230. Spargere zidarie la fereastra falsa 1,35 x 2m (h) x 0.4 — 1,08 m’
231. Placarea peretilor cu ghipsocarton — 80 m?,
232. Tencuili interioare pe ghipsocarton — 80 m?.
233. Grunduirea peretilor cu amorsa — 80 m”.
234. Aplicarea tincului pe pereti. culorile vor fi alese pe parcursul lucrarilor — 80 m”.
235. Strat suport la pardosele — 46,05 m?.
236. Amenajarea canalelor de cabluri in pardoseli cu intrari in canal — 5 m?.
237. Placarea pardoseli din placi de laminat cu pozarea stratului sintetic, clasa 33 cu grosimea de 12
mm, hidrofug. inflamabil si rezistent la uzura — 46,05 m?.
238. Montarea plintelor — 30 m.
239. Montarea usii din PVC, sticluita cu sticla transparenta (la balcon, 2 buc.) — 4 m?
240. Montarea ferestrei cu pervaz de tipul et.2 din PVC cu deschidere dubla si dispozitiv de scurgere
(3 buc.) - 7,1 m?,
241. Montarea tavane suspendate ,, ARMSTRONG” cu dimensiunile 600x600 mm — 46,05 m”.
242. Montarea roletelor externe metalice la ferestre — 7,1 m?. 3 bue.
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